

З А П О В Е Д

№ РД-14-111 /18.03.2019 год.

На основание чл. 17, ал.1 и чл.20, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл.188, ал.2 и ал. 3 от ЗОП и чл.96, ал.3 от ППЗОП

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Удължавам първоначалния срок за получаване на оферти по обществена поръчка с предмет: " Строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на пристройка на ОБУ „Хр. Ботев“, с. Дъбница, общ. Гърмен", възлагана чрез събиране на оферти с обява, до 22.03.2019 г., до края на работния ден на възложителя – 17:00 часа.

2. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 29.03.2019 г. в 15:00 ч. в сградата на Обединено училище „Христо Ботев“, с. Дъбница.

3. Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по чл. 96, ал. 3 от ППЗОП, заедно с настоящата заповед да се публикуват на профила на купувача на Обединено училище „Христо Ботев“, с. Дъбница, в електронна преписка procurement.

4. Информацията по т.3 да се публикува на портала за обществени поръчки.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично.

.....

ИЛИЯ ЦАЦЕВ

ДИРЕКТОР Обединено училище „Христо Ботев“, с. Дъбница

